

LĪGUMS Nr. 3-29/2016-5

Par rentgendiagnostiskās iekārtas rentgenstaru spuldzes piegādi un nomaiņu

Jelgavā

2016.gada 19. aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas poliklīnika", reģ.Nr.41703007095, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, tās valdes locekles Guntas Arnītes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,
un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Digiteks”**, reģistrācijas Nr. 40003521136, tās valdes priekšsēdētāja Anda Gulbja personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas PUSES un katra atsevišķi PUSE, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma “Rentgendiagnostiskās iekārtas VILLA SM APOLLO DRF jaunas rentgenstaru spuldzes piegāde un nomaiņa“, identifikācijas Nr. JP2016/2 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt SIA „Jelgavas poliklīnika” Rentgendiagnostiskās iekārtas VILLA SM APOLLO DRF jaunas rentgenstaru spuldzes piegādi un nomaiņu, turpmāk – PAKALPOJUMS, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).
- 1.2. IZPILDĪTĀJS sniedz PAKALPOJUMU atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 1.3. PAKALPOJUMA sniegšanas vieta Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava.

2. PAKALPOJUMA CENA, DAUDZUMS UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA

- 2.1. PAKALPOJUMU cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
- 2.2. PAKALPOJUMU izmaksas norādītas PAKALPOJUMU cenrādī (1.pielikums).
- 2.3. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāda 7475,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci *euro* un 00 centi). Līguma kopējā summa ar PVN sastāda 9044,75 EUR (deviņi tūkstoši četrdesmit četri *euro* 75 centi), tajā skaitā PVN (21%) – 1569,75 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi *euro* un 75 centi), turpmāk – Līguma kopējā summa.

3. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

3.1. IZPILDĪTĀJS:

- 3.1.1. apņemas veikt Rentgendiagnostiskās iekārtas VILLA SM APOLLO DRF jaunas rentgenstaru spuldzes piegādi un nomaiņu (t.sk. iesniegt pārskatu par radiācijas monitoringu) līdz 2016.gada 9. maijam;
- 3.1.2. apņemas nemainīt I-pielikuma cenrādī norādītās cenas visā Līguma darbības laikā;
- 3.1.3. ir atbildīgs par PAKALPOJUMA izpildes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- 3.1.4. apņemas veikt PAKALPOJUMU iepriekš ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā;
- 3.1.5. PAKALPOJUMA veikšanas laikā, veicot PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJA telpās, ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
- 3.1.6. uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.

3.2. PASŪTĪTĀJS:

- 3.2.1. nodrošina IZPILDĪTĀJA piekļūšanu nepieciešamajām PAKALPOJUMA veikšanas telpām;
- 3.2.2. pieņem Līguma noteikumiem atbilstošu PAKALPOJUMU un veic tā apmaksu saskaņā ar Līguma 4.2.punktu.
- 3.3. Ja IZPILDĪTĀJS kavē PAKALPOJUMA izpildi Līgumā noteiktajā termiņā vai ir sniedzis Līguma nosacījumiem neatbilstošu PAKALPOJUMU par katru nokavēto dienu tas maksā

Saskaņots



līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.

- 3.4. Ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinus par izpildīto PAKALPOJUMU Līguma 4.2.punktā noteiktajos termiņos, tas maksā līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas.
- 3.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt kārtējā maksājuma summu par izpildīto un pieņemto PAKALPOJUMU, atskaitot no tās Līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsoda summu.
- 3.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līguma saistību izpildes.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. PAKALPOJUMS tiek pieņemts ar PUŠU parakstītiem Pieņemšanas – nodošanas aktiem.
- 4.2. PASŪTĪTĀJS veic PAKALPOJUMA apmaksu sekojošos apmēros un termiņos:
 - 4.2.1. priekšapmaksu 20% apmērā 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas;
 - 4.2.2. 40% apmērā pēc Rentgendiagnostiskās iekārtas VILLA SM APOLLO DRF jaunas rentgenstaru spuldzes piegādes dienas, 10 darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
 - 4.2.3. 40% apmērā pēc visu darbu pabeigšanas, 10 darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
- 4.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis rēķinā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ IZBEIGŠANA

- 5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 5.2. PASŪTĪTĀJS, ar rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs Līgumu izbeigt nekavējoties šādos gadījumos:
 - 5.2.1. ja Līgumā ietverta PASŪTĪTĀJA tālākā saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku finansējuma samazinājumu;
 - 5.2.2. ja IZPILDĪTĀJS neveic PAKALPOJUMU ilgāk kā 30 dienu laikā pēc noteiktā termiņa;
 - 5.2.3. ja IZPILDĪTĀJS pasludināts par maksātnespējīgu;
 - 5.2.4. ja kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas IZPILDĪTĀJA saimnieciskajā darbībā ir konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un apturējušas tā darbību.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Neviena no PUSĒM nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja PUSE par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru PUSI 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
- 6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no PUSĒM neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura apstākļi, ko PUSĒM nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
- 6.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katra no PUSĒM ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru PUSI 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā PUSE tiek atbrīvota no līgumsoda un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

Strīdus un domstarpības, kas radušies Līguma izpildes rezultātā, PUSES atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSES nevar panākt vienošanos 10 (desmit) dienu laikā, tad strīds risināms tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. LĪGUMA TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā 2016.gada 19. aprīlī un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. PASŪTĪTĀJS par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē saimniecības pārzini Gundaru Kristanoviču, tālr.29626046.
- 9.2. IZPILDĪTĀJS par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Edgaru Datavu, tālrunis 29476278.
- 9.3. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma nosacījumu izpildes uzraudzīšanu, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu, rēķinu saskaņošanu un laicīgu nodošanu apmaksai.
- 9.4. PUSES 3 (triju) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.
- 9.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, tai skaitā 1.pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2.pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un viens pie IZPILDĪTĀJA.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Izpildītājs:

SIA „Digiteks”,

reģistrācijas Nr. 40003521136

Adrese: Vangažu iela 30A, Rīga

Bankas rekvizīti: AS „Swedbank”

Norēķinu konts: LV58HABA0551000270282

Bankas kods: HABALV22

A.Gulbis



Pasūtītājs:

SIA “Jelgavas poliklīnika”,

reģistrācijas Nr. 41703007095

Adrese: Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava, LV-3001

Bankas rekvizīti: SWEDBANK AS

Norēķinu konts: LV34HABA0551022057205

Bankas kods: HABALV22

G.Arnīte

